
令和 7 年度 富士吉田市立富士小学校 
屋内運動場空調設置他改修工事 

に関する特記事項 

1. 工期 
令和 7年 6月 25 日 ～ 令和 8 年 2 月 27 日 

2. 特記事項 
・ 施工時は学校と密に連携を取り、児童の安全に十分配慮して作業を行うこと。 

・学校との協議を必要とする事柄（外壁の配色や週間工程表の確認など）に関してはそ

の都度学校と協議し承諾を得ること。 

・ 仮設撤去後はグラウンドの整地を行うこと。 

・同時期に行われる「屋内運動場 LED 改修工事」と工程を調整し、作業を実施するこ
と。また、配管ルート等に関わる照明器具の撤去・復旧についても、関連業者間で工

程を調整し、互いの作業に支障が出ないようにすること。 

3. その他 
この特記事項に記載のない事項や不明点が生じた場合は、発注者と受注者で協議のうえ

決定する。 


