

## 質問書

工事(業務)名 : 富士吉田市菅尾垂団地4・5号館浄化槽改修工事

### 質疑事項

下記の事項の事について、質疑がありますので回答をお願いします。

1.中東情勢悪化が起因する資材不足による工期延長の適応。

2.中東情勢悪化が起因する資材高騰に対する物価スライドの適応。