
令和 8・9 年度 富士吉田市立明見コミュニティセンター改修工事 
工程に関する特記仕様書 

 
1. 工  期：令和 8 年 9 月 30 日～令和９年７月 30 日 
 
2. 特記事項：令和９年４月より外構工事を予定しているため、外構工事の受注者が決定

次第、密に調整を図り互いの工事に支障をきたすことがないように努めること。 
 
※詳細については別途協議により決定する。 

 


