

◆入札日時 令和8年4月28日 午前9時00分

◆入札場所 富士吉田市役所 大会議室

◆指名業者 入札後に公表

	件名	予定価格	工期始	工期限	工期日数	履行場所	概要
1	令和8年度2in1パソコンのリースに関する販売価格の決定	事後公表	令和8年4月30日	令和8年6月30日	62	富士吉田市役所 財政情報課情報管理担当	2in1パソコン62台
2	体成分分析装置(InBody)リースに関する販売価格の決定	事後公表	令和8年4月30日	令和8年7月31日	93	本庁舎1F 健康長寿課	体成分分析装置一式
3	市内外出張用公用車リース(長期継続契約)	事後公表	令和8年9月1日	令和13年8月31日	1826	富士吉田市役所	4WD・AT 2000CC以下 車1台
4	福祉課市内出張用公用車リース(長期継続契約)	事後公表	令和8年11月26日	令和13年11月25日	1826	富士吉田市役所 市民生活部 福祉課	軽バン ホンダN-VAN 1台
5	パインズパーク用軽自動車リース(長期継続契約)	事後公表	令和8年8月1日	令和13年7月31日	1826	富士吉田市役所道路公園課	軽自動車 1台
6	公園管理用軽自動車リース(長期継続契約)	事後公表	令和8年8月1日	令和13年7月31日	1826	富士吉田市役所道路公園課	軽自動車 1台
7	令和8年度ランチ端末等機器リース(長期継続契約)	事後公表	令和8年6月1日	令和13年5月31日	1826	富士吉田市ランチ施設(5ヶ所)	デスクトップPC5台及びファイアウォール一式のリース
8	事務用複合機リース(長期継続契約)	事後公表	令和8年6月1日	令和13年5月31日	1826	環境美化センター(ごみ処理施設)	事務用モノクロ複合機 1台
9	選挙管理委員会複合機リース(長期継続契約)	事後公表	令和8年6月1日	令和13年5月31日	1826	富士吉田市選挙管理委員会事務所	事務用モノクロ複合機 1台
10	令和8年度2in1パソコン周辺機器一式の購入	事後公表	令和8年4月30日	令和8年6月30日	62	富士吉田市役所	PCモバイルバッテリー・USB充電器等周辺機器 各70
11	超音波画像診断装置 Voluson Signature 20の購入	事後公表	令和8年4月30日	令和8年8月31日	124	富士吉田市立病院 産婦人科外来	妊婦健診や胎児診断に用いる超音波機器 1式
12	ビデオ鼻咽喉スコープシステムの購入	事後公表	令和8年4月30日	令和8年6月30日	62	富士吉田市立病院 耳鼻咽喉科外来	鼻腔から咽頭、喉頭、気管、口腔の観察撮影をする機器一式
13	モニタ定期交換部品の購入	事後公表	令和8年4月30日	令和8年7月31日	93	富士吉田市立病院 臨床工学科	リチウムイオンバッテリーパック3規格 計55個
14	市内小学校7校水泳授業バス借上げ	20,470,000	令和8年4月30日	令和8年11月30日	215	市内小学校7校	小学校の水泳授業のためのバスの借上げ
15	富士吉田市公用車任意保険契約	5,263,000	令和8年5月1日	令和9年5月1日	366	富士吉田市役所管財契約課	公用車89台の任意保険契約
16	富士吉田市立病院電話交換業務委託(長期継続契約)	510,000	令和8年6月1日	令和10年5月31日	731	富士吉田市上吉田東7-11-1	富士吉田市立病院の電話交換業務
17	新倉山浅間公園トイレ清掃等業務委託(長期継続契約)	503,000	令和8年6月1日	令和9年5月31日	365	新倉山浅間公園	公園内のトイレの清掃及び施設異常の確認等の業務
18	富士吉田市役所庁舎保安警備業務委託(長期継続契約)	578,000	令和8年6月1日	令和10年5月31日	731	富士吉田市下吉田六丁目1番1号	市役所(夜間・早朝)閉庁時間中の警備業務
19	富士吉田市役所トイレ清掃業務委託(長期継続契約)	395,000	令和8年6月1日	令和10年5月31日	731	富士吉田市下吉田六丁目1番1号	市庁舎トイレ清掃業務
20	富士吉田市役所庁舎総合案内受付業務委託(長期継続契約)	344,600	令和8年6月1日	令和10年5月31日	731	富士吉田市役所正面玄関	市役所正面玄関総合案内業務
21	富士吉田市役所庁舎内清掃業務委託(長期継続契約)	130,000	令和8年6月1日	令和10年5月31日	731	富士吉田市役所本庁舎及び東庁舎	市庁舎清掃業務
22	富士吉田市障害者計画・第8期障害福祉計画、第4期障害児福祉計画策定業務委託	5,770,000	令和8年4月30日	令和9年3月31日	336	富士吉田市市民生活部福祉課障害担当	基礎データの収集と整理・アンケート調査の実施等から計画を策定するための報告資料を作成する

	件名	予定価格	工期始	工期限	工期日数	履行場所	概要
23	富士吉田市公共施設等総合管理計画改訂業務委託	4,850,000	令和8年4月30日	令和9年2月19日	296	富士吉田市役所企画部企画課	公共施設の老朽化に対応するための計画の改定
24	令和8年度富士吉田市河川等の水質測定調査委託	1,108,000	令和8年4月30日	令和9年3月24日	329	富士吉田市内	市内河川等の水質の把握を目的とする調査
25	富士北麓流域関連実施設計業務委託(第27-3処理分区)	17,040,000	令和8年4月30日	令和8年12月25日	240	富士吉田市内上吉田東地内	下水道計画に基づく実施設計
26	富士北麓流域関連修正設計業務委託(第17処理分区)	11,870,000	令和8年4月30日	令和8年12月25日	240	富士吉田市竜ヶ丘地内	土地利用の変容に伴い、下水道計画に基づき既存設計を修正するもの
27	重要文化財 旧外川家住宅主屋ほか3棟防災施設整備工事実施設計業務委託	5,000,000	令和8年4月30日	令和9年3月26日	331	富士吉田市内上吉田地内	重要文化財の防災設備を設置するための実施設計
28	中央通り線街路樹除草・消毒及び剪定・整枝作業委託	7,120,000	令和8年4月30日	令和8年11月30日	215	中央通り線	街路樹の除草・消毒・剪定・整枝作業
29	昭和通り線北側街路樹除草・消毒及び剪定・整枝作業委託	4,520,000	令和8年4月30日	令和8年11月30日	215	昭和通り線北側	街路樹の除草・消毒・剪定・整枝作業
30	昭和通り線南側街路樹除草・消毒及び剪定・整枝作業委託	3,040,000	令和8年4月30日	令和8年11月30日	215	昭和通り線南側	街路樹の除草・消毒・剪定・整枝作業
31	新町通り線外1路線街路樹除草・消毒及び剪定・整枝作業委託	3,670,000	令和8年4月30日	令和8年11月30日	215	新町通り線外1路線	街路樹の除草・消毒・剪定・整枝作業
32	明見東通り線外2路線街路樹除草・消毒及び剪定・整枝作業委託	3,290,000	令和8年4月30日	令和8年11月30日	215	明見東通り線外2路線	街路樹の除草・消毒・剪定・整枝作業
33	昭和通り線配水管布設替工事(鐘山水系)	19,680,000	令和8年4月30日	令和8年8月31日	124	富士吉田市内上吉田地内	老朽管の更新に伴う配水管の布設替え
34	一本松線外1路線配水管布設替工事(新屋水系)	15,410,000	令和8年4月30日	令和8年9月30日	154	富士吉田市内上吉田地内	工事に伴う配水管の布設替え
35	県道富士吉田西桂線外1路線配水管布設工事(白糸水系)	13,220,000	令和8年4月30日	令和8年8月31日	124	富士吉田市上暮地地内	工事に伴う配水管の布設
36	公共下水道事業国庫6工区布設工事(第17処理分区)	27,820,000	令和8年4月30日	令和8年10月30日	184	富士吉田市内上吉田地内	下水道計画に基づく管路の布設
37	公共下水道事業国庫5工区布設工事(第17処理分区)	15,690,000	令和8年4月30日	令和8年10月30日	184	富士吉田市内上吉田地内	下水道計画に基づく管路の布設
38	公共下水道事業国庫1工区布設工事(第17処理分区)	10,050,000	令和8年4月30日	令和8年9月30日	154	富士吉田市松山地内	下水道計画に基づく管路の布設
39	令和8年度道の駅富士吉田駐車場整備(Ⅰ期)工事	22,220,000	令和8年4月30日	令和8年8月31日	124	富士吉田市新屋1936-6	道の駅リニューアルに伴う駐車場整備
40	西念寺水路擁壁改修工事	8,870,000	令和8年4月30日	令和8年7月31日	93	富士吉田市内上吉田東地内	水路沿いの老朽化した擁壁の改修工事
41	大松宮川西線冠水対策工事(第1期)	20,210,000	令和8年4月30日	令和8年8月28日	121	富士吉田市松山地内	道路冠水対策工事
42	翁沢北線改良舗装工事	18,260,000	令和8年4月30日	令和8年8月31日	124	富士吉田市上暮地地内	道路の拡幅改良工事
43	武蔵3号線舗装補修工事	13,430,000	令和8年4月30日	令和8年8月18日	111	富士吉田市緑ヶ丘地内	劣化した舗装の補修工事
44	新倉通り線舗装補修工事	7,690,000	令和8年4月30日	令和8年8月10日	103	富士吉田市旭地内	舗装の補修工事
45	谷倉3号線簡易舗装工事	7,530,000	令和8年4月30日	令和8年7月30日	92	富士吉田市新倉地内	舗装工事
46	白糸町本通り線舗装補修工事	6,530,000	令和8年4月30日	令和8年8月7日	100	富士吉田市上暮地地内	舗装の補修工事

	件名	予定価格	工期始	工期限	工期日数	履行場所	概要
47	上吉田忍野線舗装補修工事	6,410,000	令和8年4月30日	令和8年8月10日	103	富士吉田市上吉田東地内	舗装の補修工事
48	武蔵4号線舗装補修工事	6,170,000	令和8年4月30日	令和8年8月7日	100	富士吉田市竜ヶ丘地内	劣化した舗装の補修工事
49	富士吉田市営西吉田団地69号館解体撤去工事	6,960,000	令和8年4月30日	令和8年8月28日	121	富士吉田市新西原2丁目地内	老朽化した団地の解体撤去
50	富士吉田市営西吉田団地49号館解体撤去工事	6,850,000	令和8年4月30日	令和8年8月28日	121	富士吉田市新西原2丁目地内	老朽化した団地の解体撤去
51	富士吉田市営西吉田団地54号館解体撤去工事	6,770,000	令和8年4月30日	令和8年8月28日	121	富士吉田市新西原2丁目地内	老朽化した団地の解体撤去
52	中央道西3号線外1路線舗装補修工事	4,180,000	令和8年4月30日	令和8年8月6日	99	富士吉田市新町地内	劣化した舗装の補修工事
53	あらや城山東支線簡易舗装工事	2,490,000	令和8年4月30日	令和8年7月24日	86	富士吉田市上吉田東地内	舗装工事