
令　和　8・9　年　度　

防衛関係事業（８条）

富士吉田市

富士吉田市立明見コミュニティセンター改修（建築主体）工事



起工理由又は変更理由

施工位置
・ 富士吉田市大明見6丁目16-19 建物の老朽化に伴い改修工事を行うため。

処理年月日
・ 令和8年7月

当　　初 変　　更 工　事　概　要

設 計 金 額 富士吉田市立明見コミュニティセンター改修（建築主体）工事

消  費  税 ・ 建築主体工事 一式
・ 昇降機設備工事 一式

＜10%＞

計



記号 名    称 品質寸法 単位 数量 単  価 金  額

富士吉田市立明見コミュニティセンター改修（建築主体）工事

Ⅰ 建築改修工事 式 1

Ⅱ 昇降機設備工事 式 1

計（直接工事費）

共通仮設費 仮囲い、ｹﾞｰﾄ含む 式 1

現場管理費 式 1

一般管理費等 式 1

諸経費計

工事費計

消費税

P.1 合   計

摘    要

 
富士吉田市



記号 名    称 品質寸法 単位 数量 単  価 金  額

Ⅰ 建築改修工事

1 直接仮設工事 式 1

2 防水改修工事 式 1

3 外部改修工事 式 1

4 建具改修工事 式 1

5 躯体改修工事 式 1

6 EV躯体工事 式 1

7 内外装撤去工事 式 1

8 内装改修工事 式 1

9 塗装吹付改修工事 式 1

10 屋外機機械基礎工事 式 1

11 環境配慮改修工事 式 1

12 雑工事 式 1

13 発生材処理工事 式 1

P.2 計

摘    要

 
富士吉田市



記号 名    称 品質寸法 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

1 直接仮設

墨出し 式 1

養生 式 1

整理清掃片付 式 1

外部足場
くさび緊結式足場手摺先行方式　W900
安全手摺、登り桟橋、仮設材運搬共 式 1

シート養生 仮設材運搬共 式 1

内部足場
脚立足場・内部階段仕上足場・EV用足場
仮設材運搬含む 式 1

P.3 計  
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記号 名    称 品質寸法 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

2 防水改修工事

2階3階屋根
既存鉄板笠木撤去 ｍ 67.8
2階3階ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ
既存モルタル笠木撤去 ｍ 20.6
2階3階
新設アルミ笠木 W＝180　カラー ｍ 88.4
2階3階
新設アルミ笠木　コーナー カラー ヶ所 10

既存水切り鉄板撤去 ｍ 63.2

水切りカラー鉄板 カラー ｍ 63.2

防水層押えシーリング MS-2　10×10 ｍ 63.2
３階ベランダ
防水押えアングル L-8×20×1.5 ｍ 24.4

防水入隅処理 ｍ 24.4

ルーフドレン撤去 縦引き 径100ｍｍ ヶ所 13

ルーフドレン撤去 横引き 径100ｍｍ ヶ所 7

改修ルーフドレン設置 縦引き 径100ｍｍ ヶ所 13

改修ルーフドレン設置 横引き 径100ｍｍ ヶ所 7
2階3階屋根
既存鋼板葺屋根　撤去 平面 ｍ2 279
2階3階屋根
既存鋼板撤去 立上り ｍ2 41.6
2階3階屋根
既存防水層撤去 アスファルト防水 ｍ2 321
2階3階屋根
既存防水層撤去 塗膜防水 ｍ2 34.1

既存面洗浄 平部及び立上り　全面デッキブラシ掛け ｍ2 676
2階3階屋根
塩ビシート防水

SM-2　機械的固定工法　平部
トップコート共 ｍ2 270

2階3階屋根
塩ビシート防水

SF-2　接着工法　立上り部
下地調整　トップコート共 ｍ2 38.9

2,3階
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水

X-2　密着工法　ウレタンゴム系
平場　標準色 ｍ2 70.2

2,3階
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水

X-2　密着工法　ウレタンゴム系
立上り　標準色 ｍ2 13.6

2階ポーチ
床ウレタン防水モルタル下地 金ゴテ　厚15㎜　防水下地 ｍ2 34.1
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記号 名    称 品質寸法 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

屋上防水

既存高架水槽鉄骨架台撤去 溶断主体　重量級　レッカー共 式 1
屋上
防水押え金物撤去 ｍ 85.6
屋上
既存シート防水撤去 立上り ｍ2 22.2
屋上
防水押え金物 L-40×20×ｔ2.0 ｍ 85.6
屋上
防水押え金物 MS-2　10×10 ｍ 85.6
屋上
既存面洗浄 平部及び立上り　全面デッキブラシ掛け ｍ2 398
屋上
塩ﾋﾞｼｰﾄ防水

SM-2　機械的固定工法　平部
トップコート共 ｍ2 375

屋上
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水

X-2　密着工法　ウレタンゴム系
立上り　標準色 ｍ2 22.3
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記号 名    称 品質寸法 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

3 外部改修工事

外壁・天井面事前調査 マーキング・計測・図面記入含む ｍ2 1013
外壁
高圧洗浄 ｍ2 1013
外壁
ひび割れ補修 0.2㎜以上　Uｶｯﾄｼｰﾙ充填工法 ｍ 152
外壁
浮き部補修 ﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ工法　ｴﾎﾟｷｼ注入16穴/m2 m2 20
外壁
欠損部補修 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填工法　150×150程度 カ所 40
外壁
塗膜浮き部補修 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ ｍ2 150
外壁
爆裂部補修 樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填工法、鉄筋錆撤去、防錆塗装 ｍ2 10
外壁
防水型複層塗材E 複層弾性　凹凸状 ｍ2 930
軒天
外装薄塗材E 砂壁状 ｍ2 83.9
新設面外壁
防水型複層塗材E 複層弾性　凹凸状　微弾性フィラー下地共 ｍ2 59.4
軒天
下地撤去 ｍ2 136
軒天
フレキ板撤去 ｍ2 136
軒天
軽量鉄骨天井下地 25型 ｍ2 136
軒天
スパンドレル アルミ電解着色　ｔ＝1.0　ｗ＝100 ｍ2 136
軒天
スパンドレル用廻縁 アルミ電解着色 ｍ 181
1階ポーチ
タイル撤去 磁器質タイル　下地モルタル共 ｍ2 30.7
1階ポーチ
モルタル木コテ 厚37㎜　タイル下地 ｍ2 30.7
1階ポーチ
溶接金網敷 D10×100×100 ㎡ 30.7
1階ポーチ
床タイル張り 磁器質タイル　100ｍｍ角 ｍ2 30.7
1階ポーチ
段鼻タイル張り 磁器質タイル　100ｍｍ角用 ｍ 39
1階ポーチ
靴拭きマット　ステンレス製

900×1800　一般歩行用スキマ7ｍｍ　厚15ｍｍ　枠
共 ヶ所 2

1階ポーチ
同上　ステンレス枠 幅40㎜　厚1.5㎜ ｍ 10.8
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記号 名    称 品質寸法 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

鉄骨階段　竪樋
高圧洗浄 鉄骨・ＲＣ ｍ2 285
鉄骨階段
DP塗装 鉄鋼面　RB種　DP塗 m2 261
竪樋鉄部
DP塗装 鉄鋼面　RB種　DP塗 ｍ2 23.3

基礎、ドライエリア、植込み　塗装
下地調整の上
NAD塗装（ｱｸﾘﾙ樹脂非水分散形塗料） m2 235

階段手摺A SUS製　42φ ｍ 7.5

スロープ手摺B SUS製　42.7φ　H=850 ｍ 13.3

横付手摺B SUS製　42.7φ　H＝1100 ｍ 22.3
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記号 名    称 品質寸法 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

4 建具改修工事

A アルミサッシ改修工事 式 1

B シャッター改修工事 式 1

C ステンレス建具改修工事 式 1

D スチールドア改修工事 式 1

E 軽量鋼製建具改修工事 式 1

F トイレブース改修工事 式 1

G ガラス工事 式 1

H その他 式 1

P.8  
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記号 名    称 品質寸法 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

A アルミサッシ改修工事

AD-1 W5.71×H2.67 ヶ所 1

AD-3 W1.60×H1.80 ヶ所 1

AD-4 W0.73×H2.47 ヶ所 3

AD-4A W0.73×H2.47 ヶ所 1

AD-5 W1.546×H2.47 ヶ所 1

AD-6 W5.17×H1.80 ヶ所 1

AW-1 W2.45×H2.73 ヶ所 1

AW-2 W3.26×H2.70 ヶ所 1

AW-2A W3.26×H2.45 ヶ所 1

AW-3 W5.215×H2.70 ヶ所 1

AW-3A W5.215×H2.45 ヶ所 1

AW-4 W1.10×H1.55 ヶ所 1

AW-4A W1.70×H1.55 ヶ所 2

AW-4B W1.10×H1.15 ヶ所 1

AW-4C W1.70×H1.15 ヶ所 2

AW-5 W4.94×H1.50 ヶ所 1

AW-5A W4.70×H1.50 ヶ所 1

AW-6 W3.47×H1.50 ヶ所 1

AW-7 W2.47×H1.90 ヶ所 1

AW-8 W1.20×H1.10 ヶ所 1

AW-9 W1.70×H1.20 ヶ所 1

AW-10 W3.40×H2.05 ヶ所 1

AW-11 W1.63×H2.05 ヶ所 2
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記号 名    称 品質寸法 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

AW-12 W3.47×H2.05 ヶ所 1

AW-13 W3.47×H1.20 ヶ所 1

AW-14 W3.47×H1.20 ヶ所 2

AW-15 W1.70×H0.60 ヶ所 1

AW-15A W1.70×H0.6 ヶ所 1

AW-16 W1.60×H0.90 ヶ所 2

AW-16A W1.57×H0.90 ヶ所 2

AW-17 W3.47×H0.90 ヶ所 1

AW-18 W0.80×H2.40 ヶ所 9

AW-18A W0.80×H2.40 ヶ所 9

AW-19 W2.95×H3.05 ヶ所 1

AW-20 W3.47×H0.80 ヶ所 1

AW-21 W0.60×H0.60 ヶ所 1

AW-22 W0.80×H1.60 ヶ所 1

取付調整費 式 1

運搬費 式 1
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記号 名    称 品質寸法 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

B シャッター改修工事

SS-3　新設（重量、防火防煙、連動） W250×H3.0　スチール ヶ所 1

工事費 式 1

手動閉鎖装置取付費 式 1

避難時停止装置結線調整費 式 1

結線調整費 式 1

搬入費 式 1
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記号 名    称 品質寸法 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

C ステンレス建具改修工事

SUS-1　　V-SL引分自動ドア W250×H3.0　スチール ヶ所 1

SUS-1A　V-SL引分自動ドア ヶ所 1

取付調整費 運搬搬入費等共 式 1

SUS-1　　欄間両袖FIX付自動ロスカドア枠 W5.65×H2.88×D0.15　鏡面 ヶ所 1

SUS-1A　欄間両袖FIX付自動ロスカドア枠 W5.65×H2.78×D0.15　鏡面 ヶ所 1

取付調整費 運搬搬入費等共 式 1

SUS-1　　ecoロスカドア　2B型
SUS鏡面フレームDE0.91×DH2.10
強化合わせTP10㎜（TP5+TP5） 枚 2

SUS-1　　ecoロスカドア　2B型
SUS鏡面フレームDE0.96×DH2.10
強化合わせTP10㎜（TP5+TP5） 枚 2

SUS-1A　　ecoロスカドア　2B型
SUS鏡面フレームDE0.91×DH2.10
強化合わせTP10㎜（TP5+TP5） 枚 2

SUS-1　　ecoロスカドア　2B型
SUS鏡面フレームDE0.96×DH2.10
強化合わせTP10㎜（TP5+TP5） 枚 2

取付調整費 運搬搬入費等共 式 1

防護柵

SUS-1　　セーフティウォールBタイプ 鏡面仕上　W0.80～1.00 組 1

SUS-1A　セーフティウォールBタイプ 鏡面仕上　W0.80～1.00 組 1

取付調整費 運搬搬入費等共 式 1
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記号 名    称 品質寸法 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

D スチールドア改修工事

SD-6
W1.70×H2.57　片開き戸袋付防火戸
ステンレス沓摺 ヶ所 1
オートヒンジ　１カ所
ケースハンドル

SD-8
W1.50×H2.00　片開き戸袋付防火戸
防火戸用潜戸　ステンレス沓摺 ヶ所 2
オートヒンジ　２カ所
ケースハンドル

SD-9
W1.60×H2.00　両開きフラッシュドア
ステンレス沓摺　ｸﾞﾗｽｳｰﾙ・ﾛｯｸｳｰﾙ充填 ヶ所 1
下部ﾀｲﾄ　ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ錠
ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ　順位調整器

SD-10　
W1.75×H2.47　親子開き防火戸（潜り戸付き）
防火戸用潜戸　ステンレス沓摺 ヶ所 1
オートヒンジ　3カ所
ケースハンドル

SD-12
W1.665×H2.67　片開き戸袋付防火戸
防火戸用潜戸　ステンレス沓摺 ヶ所 1
オートヒンジ　1カ所
ケースハンドル

SD-13
W1.665×H2.47　片開き戸袋付防火戸
防火戸用潜戸　ステンレス沓摺 ヶ所 1
オートヒンジ　1カ所
ケースハンドル

取付調整費 運搬搬入費等共 式 1
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記号 名    称 品質寸法 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

E 軽量鋼製建具改修工事

LSD-1　 引違　両面フラッシュW1.70×H1.80 カ所 1

LSD-2 スムードS　手動戸袋無　片引　W1.05×H1.80 カ所 1

LSD-2A 片開　両面フラッシュ　W0.75×H1.80 カ所 2

LSD-3 スムードS　手動戸袋無　片引　W0.90×H1.80 カ所 4

LSD-3A スムードS　手動戸袋無　片引　W0.90×H1.80 カ所 2

LSD-5 引違　両面フラッシュ　W1.60×H1.80 カ所 1

LSD-6 スムードS　手動戸袋無　片引　W1.80×H2.10 カ所 1

LSD-6A スムードS　二重引　戸袋無　片引き　W1.80×H2.10 カ所 1

LSD-7 引違　両面フラッシュ　W1.60×H1.80 カ所 1

LSD-8 片開　両面フラッシュ　W0.78×H1.80 カ所 1

LSD-9 スムードS　二重引　戸袋無　片引き　W1.67×H2.10 カ所 1

LSD-10 引分　両面フラッシュ　W1.70×H2.10 カ所 2

LSD-11 引違　両面フラッシュ　W3.55×H2.10 カ所 1

LSD-12 引違　両面フラッシュ　W1.70×H1.8 カ所 1

LSD-12A 引違　両面フラッシュ　W1.70×H1.8 カ所 1

LSD-13 親子開ドア　両面フラッシュ　W1.35×H1.80 カ所 1

LSD-14 親子開ドア　両面フラッシュ　W2.00×H1.80 カ所 1

LSD-15 スムードS　二重引　戸袋無　引分　W1.70×H2.10 カ所 1

LSD-17 スムードS　二重引　戸袋無　引分　W1.70×H2.10 カ所 1

LSD-18 親子開ドア　両面フラッシュ　W1.02×H1.80 カ所 1

工事費
搬入費共
LSD-1～LSD18（LSD-16以外） 式 1
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記号 名    称 品質寸法 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

LSD-16 NSP-3-70　W5.00×H2.55 ヶ所 1

工事費 搬入共 式 1

KM-1 W8.10×H3.00　石膏ボードクロス仕上 カ所 1

レール下地・取付工事費 運搬搬入費等共 式 1

クロス仕上 ｍ2 48.6

AH-21　 W1.80×H2.046　アルミ製サンド紙仕上 ヶ所 1

AH-22　 W1.70×H2.046　アルミ製サンド紙仕上 ヶ所 1

AH-23　 W1.70×H2.046　アルミ製サンド紙仕上 ヶ所 1

AH-24　 W2.35×H2.046　アルミ製サンド紙仕上 ヶ所 1

AH-25　 W5.13×H2.046　アルミ製サンド紙仕上 ヶ所 1

AH-26　 W1.32×H2.046　アルミ製サンド紙仕上 ヶ所 2

取付調整費 運搬搬入費等共 式 1
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記号 名    称 品質寸法 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

F トイレブース改修工事

TB-4　 TL13　エッジレス　メラミン化粧板　巾木 ヶ所 2

TB-5　 TL13　エッジレス　メラミン化粧板　巾木 ヶ所 2

TB-6 TL13　エッジレス　メラミン化粧板　巾木 ヶ所 2

取付調整費 運搬搬入費等共 式 1
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記号 名    称 品質寸法 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

G ガラス工事

単板ガラス F4 ｍ2 17

複層ガラス FL5+A+FL5　～2.00 ｍ2 79.6

複層ガラス FL5+A+FL5　～4.00 ｍ2 12.4

複層ガラス FL5+A+PW6.8 ｍ2 30

複層ガラス TP5+A+TP5 ｍ2 20.2

複層ガラス FL5+A+F4 ｍ2 5.7

複層ガラス LOW-E5+A+PW6.8 ｍ2 65.9

硝子廻りシーリング 普通 ｍ 1410

硝子廻りシーリング 防火 ｍ 540.6

運搬費 式 1
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H その他

サッシ廻りモルタル詰め 普通モルタル ｍ 65.6

サッシ廻りモルタル詰め 防水モルタル ｍ 478

スチール建具　SOP塗替え 鉄鋼面　RB種　SOP塗 ｍ2 47.4

スチール建具　SOP塗 新設面　SOP塗 ｍ2 64.6

ガラスフィルム貼り 装飾飛散防止対策　スーパーホワイト ｍ2 8.9

既存木製建具撤去 ｍ2 153

既存鋼製建具撤去 ｍ2 300

P.18 計  
富士吉田市



記号 名    称 品質寸法 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

5 躯体改修工事

開口閉塞・開口周囲・躯体改修
内壁
モルタル撤去 ｍ2 43.7
内壁
同上カッタ―切 モルタル面 ｍ 115
内壁
間仕切り壁撤去 有筋　W＝120 m3 4
内壁
同上カッタ―切 コンクリート面 ｍ 115
内壁
コンクリートブロック撤去 ｍ2 28.2
増壁
流し込みコンクリート Fc24 m3 1.3
増壁
圧入コンクリート Fc24 m3 0.6
増壁
流し込み打放し型枠 耐震補強壁型枠　普通合板型枠 ㎡ 17.4
増壁
圧入打放し型枠 耐震補強壁型枠　普通合板型枠 ｍ2 16.5
増壁
型枠運搬費 4ｔ車 ｍ2 33.9
増壁
コンクリート打設手間 流し込み 式 1
増壁
コンクリート打設手間 圧入 式 1
増壁
異形鉄筋 SD295　小口　D10 kg 86
増壁
鉄筋加工組立 kg 86
増壁
鉄筋スクラップ控除 kg 2
増壁
鉄筋運搬費 kg 86
増壁
拡張式差筋アンカー Ｄ10用　上向き ヶ所 14
増壁
拡張式差筋アンカー Ｄ10用　下向き ヶ所 14
増壁
拡張式差筋アンカー Ｄ10用　横向き ヶ所 180
増壁
接着系アンカ－ D10用　上向き ヶ所 24
増壁
振れ止め筋 D13　L＝320 ヶ所 30
増壁
接着系アンカ－ Ｄ10用　横向き ヶ所 18
増壁
接着系アンカ－ Ｄ10用　下向き ヶ所 12
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増壁
スリット金物 縦スリット　G-10 ｍ 4.3
増壁
スリット金物 水平スリット　HW-RW（耐火） ｍ 4.4

屋内機械基礎工事

床モルタル撤去 厚40㎜程度 m2 10.8

同上カッタ―切 モルタル面 ｍ 23.9
既存基礎
コンクリート撤去 有筋 m3 4.1

普通コンクリート Fc21 ㎥ 2.4

コンクリート打設手間 基礎コンクリート 式 1

打放し型枠 ㎡ 5.4

型枠運搬費 ㎡ 5.4

異形鉄筋 SD295　小口　D10 kg 303

異形鉄筋 SD295　小口　D13 kg 243

鉄筋加工組立 kg 546

鉄筋スクラップ控除 kg 15

鉄筋運搬費 kg 546

拡張式差筋アンカー Ｄ10用　下向き ヶ所 26

拡張式差筋アンカー Ｄ13用　下向き ヶ所 24

モルタル金ゴテ 厚28㎜ ｍ2 6.4

基礎上面コンクリ-ト金鏝仕上 ｍ2 6.4
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EV・DW工事　躯体撤去

床モルタル撤去 厚40㎜程度 m2 36.4

同上カッタ―切 モルタル面 ｍ 45.2

床1・2・3Ｆコンクリ－トスラブ撤去 有筋　t=120 m3 5

同上カッタ―切 コンクリート面 ｍ 32.9

間仕切り壁撤去 有筋　W＝120 m2 19.1

同上カッタ―切 コンクリート面 ｍ 40

コンクリート小梁撤去 有筋　3B4 m3 0.5

同上カッタ―切 コンクリート面 ｍ 2.5
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6 EV躯体工事

EV基礎

根切り 総堀　法付オープンカット m3 42.5

床付け m2 8.7

砕石地業 再生砕石　RC40　土間下 m3 3.7

埋戻 m3 17.9

残土運搬費 機械積み込み共 m3 24.6

残土処分 m3 24.6

捨てコンクリ－ト Fc18 m3 0.5

基礎、スラブコンクリ－ト Fc24 m3 16.2

土間コンクリ－ト Fc21 m3 1.8

コンクリート打設手間 捨てコンクリ－ト 式 1

コンクリート打設手間 基礎コンクリ－ト 式 1

コンクリート打設手間 スラブコンクリ－ト 式 1

コンクリート打設手間 土間コンクリ－ト 式 1

普通型枠 基礎部 m2 56.2

型枠運搬費 m2 56.2

異形鉄筋 SD295　小口　D10 kg 319

異形鉄筋 SD295　小口　D13 kg 556

異形鉄筋 SD295　小口　D16 kg 330

鉄筋加工組立 kg 1205

有価物損料 kg 32

鉄筋運搬費 4ｔ車 kg 1205

溶接金網敷 D10×100×100 ㎡ 11.6
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接着系アンカ－ Ｄ10用　横向き ヶ所 120

接着系アンカ－ Ｄ16用　横向き ヶ所 24

EV鉄骨
鋼材費
角型鋼材 BCR □-200×9 kg 2559
鋼材費
Ｈ型鋼材 SN400B H-300×150×6.5×9 kg 316
鋼材費
Ｈ型鋼材 SN400B H-250×125×6×9 kg 500
鋼材費
Ｈ型鋼材 SS400 H-250×125×6×9 kg 250
鋼材費
Ｈ型鋼材 SS400 H-150×150×7×10 kg 834
鋼材費
ブレ-ス M12  L = 2.56　赤錆 本 2
鋼材費
ブレ-ス M20  L = 4.01　赤錆 本 4
鋼材費
プレ-ト SN490C t=16 kg 194
鋼材費
プレ-ト SN490B t=12 kg 306
鋼材費
プレ-ト SN490C t=9 kg 82
鋼材費
プレ-ト SN490C t=6 kg 103
鋼材費
プレ-ト SS400   t=12 kg 380
鋼材費
プレ-ト SS400   t=9 kg 236
鋼材費
プレ-ト SS400   t=6 kg 68

工場加工組立費 kg 5828

防錆塗装費 JIS K5674 1回塗り（下地調整共） ｍ2 140

ＨＴＢ S10T M20-60 組 128

ＨＴＢ S10T M20-50 組 32

ＨＴＢ S10T M16-50 組 384

ＨＴＢ S10T M16-45 組 128

ＨＴＢ S10T M16-40 組 64
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同上本締め kg 180

ベ－スパック 20-9Ｖ ヶ所 4

運搬費 kg 6008

建方費 kg 6008

屋内小運搬 kg 6008

超音波探傷検査（30％） 工場検査　第三者検査 ヶ所 76

耐火吹付　柱 半乾式吹付ロックウ－ル　柱・梁　25ｍｍ ｍ2 140

EVｼｬﾌﾄ内　床モルタル下地 金ゴテ　厚15㎜　防水下地 ｍ2 6.3

EVｼｬﾌﾄ内　壁、柱型モルタル下地 金ゴテ　厚15㎜　防水下地 ｍ2 7.1

EVｼｬﾌﾄ内　柱型メタルラス張 ひし形ラス　♯18　径1.2㎜×網目38㎜ ｍ2 1.8

EVｼｬﾌﾄ内　塗膜防水 ケイ酸質系深達塗布 ｍ2 15.2

EV周囲　床モルタル補修 木ゴテ　厚37㎜　張物下地 ｍ2 19.7
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7 内装撤去工事

天井撤去

軽量鉄骨天井下地撤去 19型 ｍ2 986

天井仕上材撤去 1重張り m2 996

クロスはがし ｍ2 187

京壁撤去 t=20 m2 16.3

廻縁撤去 塩ビ ｍ 619

廻縁撤去 木製 ｍ 261

廻縁撤去 アルミ電解着色 ｍ 12.5

天井点検口撤去 450角、600角 ヶ所 44

カーテンボックス撤去 W120 ｍ 96.6

壁撤去

間仕切り壁撤去 木下地 ｍ2 338

内壁仕上材撤去 1重張り ｍ2 69.2
浴室
タイル 下地モルタル共 ｍ2 14.4

壁撤去　ラスボ-ド t=7.0 m2 177

京壁（ラスボ-ド上）撤去 t=20 m2 177
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床撤去

床組み撤去 コロバシ m2 287

床下地板撤去 ｔ5.5、ｔ12、ｔ15 m2 51.5
１階大広間　舞台
フロ－リング、木板 t=12 m2 188

ビニル床シート t=2.0 m2 784
２階３階ﾄｲﾚ、２階風除室
タイル 磁器質タイル　下地モルタル共 m2 67.1
和室
畳敷 枚 27
浴室
十和田石 ｔ＝22　300×300　下地ﾓﾙﾀﾙ共 m2 2.5
浴室
御影石 ｔ＝30　300×300　下地ﾓﾙﾀﾙ共 m2 3.8
２階準備室３階倉庫
Pタイル 300×300 m2 21.1
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8 内装改修工事

断熱材
内壁
硬質ウレタン吹付（ALC版は除く） ｔ＝25 m2 714
内壁　浴室
スタイロフォーム貼付け ｔ＝25 m2 31

天井改修

軽量鉄骨天井下地 19型＠300　ふところ高1.5ｍ未満　直張り ｍ2 913
浴室
軽量鉄骨天井下地 19型＠360　ふところ高1.5ｍ未満　金属板用 ｍ2 9.8

屋内天井下地開口補強 ボード切込み共　19型　450×450 ヶ所 61

天井点検口改修 450角 ヶ所 61

化粧石膏ボ－ド t=9.5 m2 217

化粧石膏吸音ボ－ド t=9.5 m2 471

浴室天井仕上 硬質塩ビ　有効幅300㎜ m2 9.8

石膏ボ－ド t=9.5 m2 176

同上クロス張 m2 176

ケイカル板 t=6　突きつけ m2 48.3

石膏ボード継目処理 テーパーエッジ ｍ2 224

廻縁 塩ビ ｍ 622

廻縁 木製 ｍ 254

廻縁 アルミ電解着色 ｍ 12.5

アルミカーテンボックス W120（ロールカーテン、カーテンレール対応） ｍ 107

格子天井　側板 ピーラー集成　45×210 ｍ 63

格子天井　側板 ピーラー集成　60×240 ｍ 24.3

格子天井　梁型 ピーラー集成　90×150 ｍ 45.5
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内壁改修

軽量鉄骨壁下地 スタッド50形　＠300㎜　H2.7ｍ以下 ｍ2 634

軽量鉄骨壁下地 スタッド65形　＠300㎜　H4.0ｍ以下 ｍ2 208

壁下地開口補強 扉等3方　65形　幅900×高2000程度 ヶ所 7

壁下地開口補強 扉等3方　65形　幅1800×高2000程度 ヶ所 10
ﾐﾆｷｯﾁﾝ
屋内軽量鉄骨下がり壁下地 野縁19形 ｍ 7.3

押入ボード ｔ＝12.5 ｍ2 54.9
ﾄｲﾚ　EV壁
石膏ボ－ド　2重張り下地 ｔ＝12.5　突きつけ m2 222
EV壁
石膏ボ－ド　2重張り仕上 t=9.5　突きつけ m2 90.3

石膏ボ－ド　塗装下地張り ｔ＝12.5　突きつけ m2 739

石膏ボード継目処理 テーパーエッジ ｍ2 739
トイレ
メラミン化粧合板 ｔ＝3.0 m2 132
浴室
タイル 100角　t=5 m2 14.4
浴室
同上モルタル下地 タイル下地　小口タイル ｍ2 14.4

ソフト巾木 Ｈ＝60 m 517
多目的トイレ
ソフト巾木 Ｈ＝300 m 12
押入物置
雑巾摺 45角程度 m 17.4
玄関風除室
タイル巾木 t=5 ｍ 28.3
玄関風除室
同上モルタル下地 タイル下地　100幅 ｍ 28.3
研修室
舞台　枠 ピーラー集成　60×300 ｍ 11.5
研修室
舞台　框 ピーラー集成　120×210　ボルト加工含む ｍ 6.8

敷居+鴨居 檜突板（集成）112×30 ｍ 13.7
和室
畳寄せ ピーラー集成　12×30 ｍ 36.8
和室
無目 ピーラー集成　30×102 ｍ 2.6
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床改修

乾式2重床 50～200　パーティクルボード厚20㎜共 ｍ2 265

同上　際根太 ｍ 192

床下地　ラワン合板 ｔ＝12 ｍ2 221

床仕上　フローリング ｔ＝12 ｍ2 161

床仕上　ラワン合板 ｔ＝5.5 ｍ2 5.3
和室
床仕上　スタイロ畳 ｔ＝30.0 枚 27

1階玄関　風除室
床下地　モルタル木コテ 厚37㎜　タイル下地 ｍ2 37.5
1階玄関　風除室
床タイル張り 磁器質タイル　100ｍｍ角 ｍ2 31.2
浴室
風呂改修　十和田石 t=22 300×300 m2 2.5
浴室
床　御影石 ｔ＝25　バーナー仕上　300×300 ｍ2 3.8

床下地　モルタル金ゴテ 厚28㎜　張物下地 ｍ2 39.9

床仕上　長尺塩ビシート ｔ＝2.0 ｍ2 110

床仕上　タイルカーペット ｔ＝7.0 ｍ2 633

床仕上　抗菌長尺塩ビシート ｔ＝2.0 ｍ2 44.3

汚垂石　 巾600㎜　耐傷、防汚タイル ｍ 3.1

ライニングトップ ＳＵＳ304鋼　ｔ＝1.5 ｍ 4.4

ライニング下地 構造用合板下地　ｔ＝12.0 ｍ2 5.5

床の間框 欅　75×90 ｍ 6
脱衣所
上り框 150×75　化粧シート貼り　芯あり ｍ 1.5

階段　滑り止め アルミ製ゴム入り ｍ 57.5
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9 塗装吹付改修工事

内部天井

内装薄塗材E　（塗替え） コンクリート面　RB種　内装薄塗材E m2 54.1

EP塗　（新設面） ボード面　素地こしらえB種共 m2 48.3

木部　SOP塗（新設面）　細幅300程度 素地こしらえA種共 m 133

内部内壁

EP塗　（塗替え） コンクリート面　RB種　EP塗 m2 46.8

内装薄塗材E　（塗替え） コンクリート面　RB種　内装薄塗材E m2 589

EP塗　（塗替え） ボード面　RB種　EP塗 m2 0.4

内装薄塗材E　（新設面） ボード面　素地こしらえB種共 m2 679

EP塗　（新設面） ボード面　素地こしらえB種共 m2 59.5

木部　SOP塗（新設面）　細幅300程度 素地こしらえA種共 m 18.3

内部鉄骨部DP塗替え 鉄鋼面　RB種　DP塗 m2 11.5
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10 屋外機機械基礎工事

根切り 布堀 ｍ3 14.6

床付け 布堀 ｍ2 9.9

捨てコン Fc18 ｍ3 0.4

捨てコン打設手間 シュート打ち 式 1

砕石 基礎下　再生クラッシャーラン ｍ3 1

砕石 土間下　再生クラッシャーラン ｍ3 0.5

異形鉄筋 SD295　小口　D10 ｋｇ 66.4

異形鉄筋 SD295　小口　D13 ｋｇ 504

鉄筋スクラップ控除 ｋｇ 21.9

鉄筋加工組立 ｋｇ 548

鉄筋運搬費 ｋｇ 548

普通型枠 ｍ2 19.2

打放型枠 ｍ2 8.5

型枠運搬費 ｍ2 27.7

普通コンクリート Fc21 ｍ3 5

コンクリート打設手間 基礎コンクリート 式 1

基礎上面コンクリ-ト金鏝仕上 ｍ2 9.8

埋戻し ｍ3 10.8

残土運搬費 機械積み込み共 ｍ3 3.8

残土処分 ｍ3 3.8
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11 環境配慮改修工事

養生 2重張り　隔離シート厚0.15　清掃片付け共 式 1

粉塵飛散抑制剤吹付 ｍ2 40.9

アスベスト含有吹付材除去 ｍ2 40.9

除去石綿処理 密封処理（2重梱包） ｍ3 0.2

アスベスト含有建材　処分費 管理型 ｍ3 0.2
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12 雑工事

室名プレート（突出型）200×200
フレームアルミ型材　仕上SUSｔ＝1.0 アクリル白板　ｔ
＝5　UV印刷 ヶ所 7

室名プレート 300×80
フレームアルミ型材　仕上SUSｔ＝1.0 アクリル白板　ｔ
＝5　UV印刷 箇所 18

ピクトカッティングシート H＝200 男子トイレ、女子トイレ 箇所 6

ピクトカッティングシート H=875 男女トイレ、車イス、オストメイト、ベビーチェア 箇所 1

部屋文字カッティングシート H=40 浴室、倉庫 箇所 4

非常用進入口カッティングシート 屋外用　赤色　三角形　20ｃｍ 箇所 7

カッティングシート現場施工費 式 1

1階　物入-1　棚板 24×600×1400　3段 枚 3

2階　物入-1、-2　棚板 24×600×1400　2段 枚 4

3階　倉庫　棚板 24×600×2400 枚 1

浴室手摺　取外取付 SUS製 式 1
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既存　下駄箱撤去 ポリ合板 ヶ所 2

同上　処分費 式 1

既存　脱衣棚撤去 ポリ合板 ヶ所 1

同上　処分費 式 1

既存　ミニキッチン撤去 W1250×D550 ヶ所 3

同上　処分費 式 1

既存調理台撤去 W900×L2100×H850 ヶ所 1

既存調理台撤去 W750×L2100×H0.85 ヶ所 4

同上　処分費 既存調理台　5ヶ所 式 1

既存食器棚撤去 W2.90×D0.60×H2.40 ヶ所 1

既存食器棚撤去 W2.25×D0.35×H2.40 ヶ所 1

既存食器棚撤去 W2.90×D0.50×H2.40 ヶ所 1

同上　処分費 3ヶ所　ポリ合板 式 1

K-1　スチール下駄箱　40足用 W1.24×D0.33×H1.399　塗装品 ヶ所 2

K-2　スチール脱衣棚　 W1.755×D0.38×H0.88　塗装品 ヶ所 1

K-3　ミニキッチン W1.50×D0.50×H1.90 ヶ所 3

K-4　食器戸棚 W0.90×D0.65×H2.36 ヶ所 3

K-5　食器戸棚 W0.90×D0.45×H2.36 ヶ所 2

K-6　食器戸棚 W0.90×D0.60×H2.36 ヶ所 3

K-7　レッスンミラー W3.60×H1.80　ｔ6.0 箇所 1

同上　SOP塗装　細幅300程度 素地ごしらえA種共 ｍ 36.2

TK-1　調理実習台（生徒用）W900×D2100×H850棚板・据置きコンロ　取付費運搬費含む 台 4

TK-2　調理実習台（教師用）W750×D2100×H850収納・ドロップインコンロ　取付費運搬費含む 台 1

P.34 計  
富士吉田市



記号 名    称 品質寸法 単位 数量 単  価 金  額 摘    要

13 発生材処理工事

発生材積込み コンクリート・モルタル類　人力 ｍ3 36.1

発生材積込み 内装仕上げ材、木材　人力 ｍ3 48.7

発生材運搬 ダンプトラック運転4ｔ積 式 1

発生材処分 コンクリート塊　30ｃｍ以下　有筋 ｔ 44.4

発生材処分 その他がれき類 ｍ3 16.8

発生材処分 廃プラスチック類 ｍ3 19.3

発生材処分 木屑 ｍ3 15.7

発生材処分 廃石膏ボード ｍ3 9.7

発生材処分 繊維くず ｍ3 1.7

発生材処分 安定型処分場 ｍ3 35.1

発生材処分 管理型処分場 ｍ3 29.4

有価物控除 HS ｋｇ 5508
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Ⅱ 昇降機設備工事

1 昇降機設備工事 式 1
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1 昇降機設備工事

昇降機設備
（機械室レスエレベーター）
制御方式：交流可変周波数制御 基 1
定員11名
速度45/分
停止箇所３カ所
乗場戸遮煙機能３カ所
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